SMLOUVA O DÍLO

ČÍSLO OBJEDNATELE: 2/2014 **Č. ZHOTOVITELE: 154/2014**

kterou dnešního dne uzavřeli ve smyslu ust. § 2586 a násl.
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění účastníci:

Obecní úřad Roudná
Došlo: -9 -09- 2014
Čís. j. OÚ/409/2014
Příloha:
Čís. dopor.
Zpracov.:
Ukl. zn.: 56.6/V/5

1.1. OBJEDNATEL:
OBEC ROUDNÁ
ROUDNÁ 46
392 01 SOBĚSLAV

kód obce: 553018
IČO: 00252816
DIČ: neplátce
bankovní spojení, číslo účtu: KB, a.s., 27-5810060227/0100
tel./fax.: 381 520 016
e-mail: obec@obecroudna.cz

KE SMLUVNÍMU JEDNÁNÍ ZA OBJEDNATELE JE OPRÁVNĚN:
PAN KAREL MATTANELLI – STAROSTA OBCE

A

VIALIT SOBĚSLAV, SPOL. S R.O.
NA ŠVADLAČKÁCH 478/II
392 01 SOBĚSLAV
ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM U KRAJSKÉHO SOUDU V Č. BUDĚJOVICÍCH V ODD. C, VLOŽCE Č. 852.

IČO: 14504456
DIČ: CZ14504456
bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka Tábor, 120843-301/0100
tel.: 381 503 221, 731 541 750
e-mail: vialit.sobeslav@volny.cz

KE SMLUVNÍMU JEDNÁNÍ ZA ZHOTOVITELE JSOU OPRÁVNĚNI:
PAN JIŘÍ MAKOČ A ING. KAREL VALENTA - JEDNATELÉ SPOLEČNOSTI
dále jen **zhotovitel** na straně druhé

I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla.
2. Předmětem smlouvy (dílem) je podle dohody účastníků zakázka **„Oprava místní komunikace – Janov – k polím“** v rozsahu daném cenovou nabídkou, která je nedílnou součástí této smlouvy.

II.
Odevzdání a převzetí předmětu díla

1. Přepokládaný termín zahájení prací: 10/2014
2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 30.11.2014 Pro případ vzniku objektivní překážky pro provádění díla se doba dokončení díla prodlužuje o dobu trvání překážky. Za objektivní překážku se považuje zejména neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele podle této smlouvy a nevhodné klimatické podmínky pro provádění díla.
3. Termín předání předmětu díla nebo jeho části stanoví zhotovitel, když je povinen tento oznámit v předstihu nejméně sedmi dnů objednateli. O předání předmětu díla nebo jeho části jsou účastníci povinni sepsat předávací protokol. Drobné vady předmětu díla nemající vliv na celkovou funkčnost díla neopravňují objednatele odmítnout převzetí díla. Dílo se v tomto případě považuje za předané, i když objednatel jeho převzetí odmítne.
4. Podle dohody účastníků jsou oprávněnými jednat za smluvní strany v otázkách předání a převzetí díla nebo jeho části tyto osoby:

Objednatel: **Karel Mattanelli – tel. 381 520 016**
Zhotovitel: **Michal Makoč – tel. 731 541 761**

III.
Cena díla a její splatnost

1. Podle dohody účastníků je cena díla stanovena na celkovou částku **223.365,- Kč** bez daně z přidané hodnoty. Cena je nejvýše přípustná po celou dobu realizace prací, v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. a vyhl. č. 580/90 Sb.
2. Cena díla byla takto stanovena na základě předpokládaného rozsahu a druhu prováděných prací, když pro jednotlivé činnosti jsou stanoveny tyto pevné ceny – viz cenová nabídka – příloha.
3. Výsledná cena díla bude navýšena o daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě 21%

celkem	**223 365,00**
DPH 21%	**46 906,65**
Celkem vč. DPH	**270 271,65**

4. Překročení ceny prací objednatel nepřipouští, vyjma změny sazeb DPH a zákonných poplatků. Cena prací zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění veřejné zakázky.
5. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy.
6. Zhotovitel vyúčtuje cenu díla bez zbytečného odkladu po předání a převzetí díla. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla do 14 dnů od jejího vyúčtování.
7. Objednatel je oprávněn žádat změnu díla (např. změnu rozsahu díla) pouze v případě, že s touto bude souhlasit zhotovitel. Pokud se na změně díla účastníci dohodnou, uzavřou písemný dodatek k této smlouvě, ve kterém budou obsažena potřebná ujednání. Jakékoliv případné práce mimo rozpočet a vícepráce bez uzavřeného dodatku ke smlouvě nebudou proplaceny.

IV.
Smluvní pokuty

1. V případě, že faktura nebude uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,08% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v SOD z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši 0,05% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.

V.
Záruka a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vadu díla, která se vyskytne v době 24 měsíců od jeho převzetí objednatelem. Toto ujednání se nevztahuje na vady zaviněné nesprávným užíváním díla nebo na opotřebení věci způsobené obvyklým užíváním.

VI.
Ostatní povinnosti účastníků

1. Zhotovitel prohlašuje, že:
   - se před podpisem smlouvy o dílo seznámil se staveništěm a bude práce provádět v souladu s předpisy BOZP a protipožární ochrany,
   - veškeré práce budou prováděny kompletně, kvalitně a v souladu s projektovou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy, normami a technologickými postupy,
   - zajistí odborné vedení a provádění prací,
   - má sjednané platné pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu s dostatečným limitem plnění pro případ vzniku škody.

2. Objednatel se dále zavazuje před zahájením provádění díla, popř. po celou dobu jeho provádění:
   - předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění díla,
   - umožnit zhotoviteli každodenní přístup na staveniště v době od 6.^{00}hod. do 18.^{00}hod.
   - Objednatel prohlašuje, že stavební práce nepoužije pro ekonomickou činnost. Zároveň objednatel potvrzuje, že předmět díla není pro objednatele ekonomickou činností a tedy se nebude fakturovat v režimu přenesené daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Účastníci a jejich zástupci výslovně prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, ke dni uzavření smlouvy se nenachází v platební neschopnosti ani úpadku a jsou schopni řádně plnit závazky z této smlouvy, přičemž jim není známa žádná skutečnost, která by tento stav měla v budoucnu změnit.
2. Podle dohody účastníků budou veškeré případné spory plynoucí z této smlouvy přednostně řešeny smírnou cestou. Pro případ, že se účastníci na vyřešení sporu nedohodnou, mají právo obrátit se na příslušný soud. Podle dohody účastníků je v případě sporu k projednání věci místně příslušný soud, v jehož obvodu má sídlo objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
6. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
7. Příloha: položkový rozpočet – 1 strana

V Roudné 9. 9. 2014

Objednatel

OBEC ROUDNÁ
Roudná 46, 382 01 Soběslav
IČ: 00252816

Karel Mattanelli
Starosta obce

V Soběslavi, dne 9.9.2014

Zhotovitel

VIALIT SOBĚSLAV
spol. s r.o.
Na Švadlačkách 478/II
392 01 Soběslav
IČ 14504456 DIČ: CZ14504456

Jiří Makoč, Ing. Karel Valenta
jednatelé společnosti

Vialit Soběslav spol. s r.o., Na Švadlačkách 478/II, 392 01 SOBĚSLAV
tel. 381503221 fax 381521292 E-mail vialit.sobeslav@volny.cz, www.vialit.cz
držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001.2001, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008

CENOVÁ NABÍDKA

Obec Roudná

Janov - k polím

popis	MJ	počet MJ	JC	celkem bez DPH
úprava pláně	m2	645,00	18,00	11 610,00
penetrace asfaltová tl.10 cm	m2	645,00	275,00	177 375,00
úprava výjezdů a retardérů asfaltovým betonem	t	18,00	1 910,00	34 380,00
celkem				**223 365,00**
DPH 21%				**46 906,65**
Celkem vč. DPH				**270 271,65**

V Soběslavi 8.9.2014

Vypracoval: Ing. Dušan Musil, tel. 731541755

VIALIT SOBĚSLAV
spol. s r.o.
Na Švadlačkách 478/II
392 01 Soběslav
IČ 14504456 DIČ CZ14504456

DAŇOVÝ DOKLAD - F A K T U R A

(108.)

Dodavatel:

VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.

Tel.:381503221

Na Švadlačkách 478/II

392 01 Soběslav

Peněžní ústav: KB Tábor

Číslo účtu: **120843301/0100**

IČO: 14504456 DIČ: CZ14504456

Vialit

www.vialit.cz

Fakturační adresa:

Obec Roudná

Roudná 46

392 01 Soběslav

Došlo: 30 -10- 2014

Odběratel :

Obec Roudná

Roudná 46

392 01 Soběslav

IČO: 00252816 DIČ:

Faktura č. (variabilní symbol): **20141190**

Druh dodávky:

Konstantní symbol: 0308

Středisko: 101

Dodávkový příkaz číslo:

Způsob dopravy:

Organizační jednotka:

Místo určení:
Obec Roudná

Doplňující údaj: www.vialit.cz

Číslo dokladu:

Dodací a platební podmínky: S DANÍ

Datum splatnosti: **12.11.2014**

Důvod zkrácení splatnosti:

Forma úhrady: PÚ

Datum vystavení: 29.10.2014

Datum uskut. zdanitelného plnění: 29.10.2014

Označení dodávky	Množství	Jedn.	Cena/jedn.	Kód	Základ [Kč]	% DPH	Daň [Kč]	Celkem [Kč]
Fakturujeme Vám dle SOD č. 154/2014 za provedení opravy místní komunikace - Janov - k polím								
Cena díla	1,0000		223365,000		223365,00	21%	46906,65	270271,65

SAZBA	POLOŽKY BEZ DPH	0 %	Snížená	Základní
ZÁKLAD				223365,00
DPH				46906,65
HA[illegible]OVÉ ZAOKROUHLENÍ		0,35		

CELKEM K ÚHRADĚ
270272,00 Kč

Smluvní pokuta z prodlení činí 0,08 % denně.
Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 852.

Přílohy:

Dodavatel:

VIALIT SOBĚSLAV
spol. s r.o.
Na Švadlačkách 478/II
392 01 SOBĚSLAV
IČ: 14504456 DIČ: CZ14504456

311.100 223365,00 601.400.101

343.631 46906,65

Zápis o předání a převzetí prací

Název akce	OPRAVA MK - JANOV - K POLÍM			
Číslo akce				
Smlouva o dílo číslo	154/2014	Ze dne		
Dodatek k SOD č.		Ze dne		
Objednatel: OBEC ROUDNÁ		Zhotovitel-Vialit-spol.s.r.o.Na Švadlačkách 478/II		
Adresa	ROUDNÁ 46 392 01	Název		
Technický dozor	Pan MATTANELLI KAREL	Stavbyvedoucí	Makoč Michal	
Spojení		Spojení	731 541 761	
Termín provádění prací 10/2014		Zahájení 10/2014	Dokončení 29.10.2014	

Popis provedených prací vč. změn

DLE SoD

Cenové náležitosti	Cena provedeného díla v Kč bez DPH	223 365,-
	Konečná faktura za provedené dílo / ucelené části vystavená dne	
	Objednatel uhradí fakturu ve výši a termínu splatnosti dle uzavřené SOD	
Jakost provedených prací	standardní	

Zjištěné neshody a nedostatky

/

Termíny pro odstranění neshod a nedostatků

/

Záruční doba

Stanovuje se na 24 měsíců ode dne sepsání tohoto zápisu, tj. do 29.10.2016

Vyjádření objednatele

Vyjádření zhotovitele

Závěr

Na podkladě dnešního jednání zhotovitel předává a objednatel přebírá dokončené práce.
Skončeno, přečteno, podepsáno!
V JANOVĚ dne 29.10.2014 za přítomnosti níže podepsaných.

Za objednatele	Za zhotovitele
OBEC ROUDNÁ Roudná 46, 392 01 Soběslav IČ: 00252816	VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o. Na Švadlačkách 478/II 392 01 Soběslav IČO: 14504456, DIČ: CZ 14504456

Organizace: OBEC ROUDNÁ, ROUDNÁ 46, 392 01 SOBĚSLAV, IČ: 00252816

PŘÍKAZ K PROVEDENÍ OPERACE , ÚČETNÍ DOKLAD

Průvodní doklad o finanční kontrole

dle zákona č.320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky MF č.416/2004

Předběžná řídící kontrola před uskutečněním veřejných výdajů (právní fáze)

(1.fáze předběžné řídící kontroly -postup podle § 26, odst.1 zákona a § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb.)

Popis: **oprava místní komunikace - Janov - k polím**

SÚ/AU	ODPA	položka	ÚZ	ORG	Částka v Kč
231/0010	**2212**	**5171**			**270 272,00**

Příkazce operace, na základě předložených dokladů prohlašuje, že ve smyslu ust.§ 13 odst. 1 a 2 vyhl.č.416/2004 Sb., prověřil nezbytnost a správnost operace a **neshledal závady**

Příkazce operace **Karel Mattanelli, diplomovaný ekonom,** datum: **29.10.2014**

Správce rozpočtu, na základě předložených dokladů prohlašuje, že ve smyslu ustanovení § 13 odst. 4-11 vyhl.č.416/2004 Sb., prověřil soulad a správnosti operace a **neshledal závady**

Správce rozpočtu **Renata Capouchová,** datum: **29.10.2014**

Předběžná řídící kontrola před uskutečněním veřejných výdajů (finanční fáze)

(2.fáze předběžné řídící kontroly - postupy dle § 26, odst.1 zákona a § 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb.)

číslo došlé faktury: **108** datum přijetí faktury: **30.10.2014** splatnost faktury: **12.11.2014**

Dodavatel: **VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o., Soběslav**

dat.zaúčtování: **30.10.2014**

č.dokladu: **300108**

zaúčtování předpisu faktury				
Účet	ORJ	ORG	MD	Dal
511/0300			**270 272,00**	
321/0000				**270 272,00**

z účtu číslo **27-5810060227/0100** budiž převodem na účet dle faktury vyplacena částka Kč **270 272,00**

funkce	jméno	datum	rozhodnutí o příkazu
příkazce operace	Karel Mattanelli, diplomovaný ekonom	30.10.2014	Schválil: podpis dle podpisového vzoru
hlavní účetní	Renata Capouchová	30.10.2014	Schválil: podpis dle podpisového vzoru

Průběžná řídící kontrola (postupy dle § 27 cit. zákona)
stanovisko: **schvaluji probíhající operaci**
příkazce operace Karel Mattanelli, diplomovaný ekonom datum: 11.11.2014
podpis dle podpisového vzoru

Zaúčtováno:
datum účetního případu: **11.11.2014** číslo dokladu: **000660**

SÚ/AU	ODPA	položka	ÚZ	ORG	MD Kč	Dal Kč
321/0000					**270 272,00**	
231/0010	**2212**	**5171**				**270 272,00**

Zaúčtoval: Renata Capouchová, podpis:

Následná řídící kontrola (dle § 27 cit. zákona)
stanovisko: schvaluji zrealizovanou operaci
příkazce operace Karel Mattanelli, diplomovaný ekonom datum: 12.11.2014
podpis dle podpisového vzoru

Uvedená akce oprava MK – Janov k polím nespadá do režimu nespadá do režimu Zakázky malého rozsahu, proto nebylo provedeno výběrové řízení.

Karel Mattanelli